ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории 
пос. Нижняя Мондома Белозерского района
	г. Белозерск
	     «___» _____________ 2019 года


Муниципальное образование «Белозерский муниципальный район», от имени которого выступает Администрация Белозерского муниципального  района, в лице руководителя Администрации района Соловьева Дениса Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, 
___________________________________________________________________ в лице __________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, 
а также Вологодская область, от имени которой на основании Устава Вологодской области от 18 октября 2001 года № 716-ОЗ выступает Правительство Вологодской области в лице первого заместителя Губернатора области, председателя Правительства области Кольцова Антона Викторовича, действующего на основании распоряжения Губернатора области о возложении исполнения обязанностей Губернатора области как высшего должностного лица от __________ № _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем Субъект с третьей стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «___» _________ 201__ года № _____, заключили настоящее Концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Концессионер обязуется за счет собственных средств реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по оказанию услуг холодного водоснабжения с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения, расположенные на территории пос. Нижняя Мондома Белозерского муниципального района, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения. 
Сведения о составе объекта Соглашения, его описание и технико-экономические показатели приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности на основании документов о государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения. 

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют приложение 2 к настоящему Соглашению.

2.3. Концедент гарантирует, что на дату заключения настоящего Соглашения объект Соглашения и иное имущество свободны от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения (далее – иное имущество). 


Состав иного имущества Соглашения, его описание приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.
Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в разделе 10 настоящего Соглашения.

2.5. В случае выявления в ходе реализации Соглашения бесхозяйных объектов водоснабжения, технологически и функционально связанных с объектом Соглашения и предназначенных для осуществления предусмотренной настоящим Соглашением деятельности,  допускается передача Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего Соглашения прав владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает 10 (десять) процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости объекта Соглашения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. При исполнении настоящего Соглашения Концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.2. Концедент обязан передать в установленный Соглашением срок Концессионеру объект Соглашения и иное передаваемое по настоящему Соглашению имущество;

3.3. При исполнении Соглашения Концессионер обязан:

осуществить в установленные Соглашением сроки реконструкцию объекта Соглашения;
использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в целях и в порядке, установленных настоящим Соглашением;

осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров,  услуг;

заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы;

достигнуть плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности, указанных в приложении 3 к настоящему Соглашению;

содержать объект Соглашения и иное имущество в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами;

обеспечивать сохранность вверенного по Соглашению имущества;
за свой счет осуществить действия  по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной в разделе 1 настоящего Соглашения;
в течение 6 (шести) месяцев после заключения настоящего Соглашения  разработать в соответствии с нормами действующего законодательства инвестиционную программу, которая обеспечит выполнение его обязательств по настоящему Соглашению. 
3.4. При исполнении Соглашения Субъект несет следующие обязанности:

установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов; 
утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения;
возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае принятия органом исполнительной государственной власти Субъекта, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной государственной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной государственной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта.
Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта,  осуществляется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» и статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в пункте 10.5 настоящего Соглашения.
4.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, содержащему сведения о составе, начальной и остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения подписываемому Концедентом и Концессионером.
4.3. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.
4.4. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта Соглашения.
4.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.
4.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

4.7. Государственная регистрация прав, указанных в п. 4.6 настоящего Соглашения,  осуществляется за счет  Концедента.

4.8. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта приема-передачи несоответствие показателей объектов Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества технико-экономическим показателям, установленным в приложении 1 к настоящему Соглашению, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

5. Реконструкция объекта Соглашения

5.1. Концессионер обязан за счет собственных средств реконструировать объект Соглашения, технико-экономические показатели которого установлены  в приложении 1 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в п. 10.2 настоящего Соглашения.

К реконструкции объекта Соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения. 

Изменение целевого назначения реконструируемого объекта Соглашения не допускается.

5.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

5.3. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

5.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ и реконструкции, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.


5.5. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий: передача информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением и другие действия.

5.6. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также при обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до даты внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.
5.10. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством

5.11. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

5.12. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 10.3 настоящего Соглашения.


5.13. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 10.4 настоящего Соглашения.

5.14. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия настоящего Соглашения Концессионером, равен 200 000,0 (двести тысяч) рублей. 

Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении 4 к настоящему Соглашению.
5.15. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования мероприятий Соглашения, изменению не подлежит.
5.16. Завершение Концессионером работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, оформляется подписываемым Концедентом (уполномоченным органом) и Концессионером актом об исполнении Концессионером своих обязательств реконструкции объекта Соглашения (далее – Акт об исполнении обязательств).

При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по  реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки в Акте об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) и Концессионер учитывают следующие обстоятельства: 

в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер в полном объеме осуществил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, предусмотренные на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, но при этом общий размер вложенных средств оказался меньше объема инвестиций, предусмотренного на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, это не является  нарушением Концессионером инвестиционных обязательств. При этом объем инвестиций равный разнице между объемом инвестиций, предусмотренным на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера и объемом инвестиций, вложенных Концессионером в данном отчетном финансовом году (экономия), Концессионер обязан вложить в реконструкцию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в последующие периоды; 

в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения не в полном объеме в связи с невозможностью их исполнения по временным и погодным условиям, предъявляемым к технологическому процессу производства мероприятий,  но при этом Концессионер произвел финансирование в объеме инвестиционной программы, что подтверждено Концессионером соответствующими документами, в частности заключенными договорами на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, это не является нарушением Концессионером сроков реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, если стороны в письменной форме достигли договоренности о признании причин просрочки реализации мероприятий инвестиционной программы уважительными с точки зрения технологического процесса. 

В случае отсутствия разногласий по предоставленному Акту об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) подписывает и возвращает его Концессионеру в течение 1 (одного) месяца с даты получения документов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, либо направляет мотивированный отказ.

При возникновении разногласий при подписании и (или) отказе от подписания акта любая из Сторон для урегулирования спора вправе обратиться в Арбитражный суд Вологодской области с соответствующим заявлением.
6. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной разделом 1 настоящего Соглашения, и на которых располагаются объекты недвижимости в составе объекта Соглашения, не позднее:

60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет; 

60 (шестидесяти) рабочих дней со дня постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет.
60 (шестидесяти) рабочих дней с даты уточнения границ и площади соответствующих земельных участков - в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границы которых не установлены в соответствии с действующим законодательством.
Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент. 


6.2. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия  настоящего Соглашения.

6.3. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с даты данной регистрации. 
Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.

6.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.

6.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

6.6. Концессионер не вправе без согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты  недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

6.7. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. 

7. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру


7.1. Концессионер обязан эксплуатировать объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

7.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения.

7.3. По настоящему Соглашению не допускается:

передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектом Соглашения и иным имуществом, переданным Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача объекта Соглашения в субаренду;

уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

передача объекта Соглашения и иного имущества в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении объекта Соглашения и иного имущества;

передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества;
нарушение иных установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» запретов.

7.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате  осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

7.5. Прибыль, полученная Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, является собственностью Концессионера.
7.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

7.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной  настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

7.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

7.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

7.10. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества с даты подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи до окончания  срока действия настоящего Соглашения. 
8. Порядок передачи Концессионером Концеденту 

объектов имущества

8.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объекты, входящие в состав объекта Соглашения и иное имущество в срок,  указанный в пункте 10.6 настоящего Соглашения. 
Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

8.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в приложении 1 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

8.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения и иному имуществу, в том числе проектную документацию на объект Соглашения и техническую документацию, необходимую для эксплуатации объекта, одновременно с передачей объекта Соглашения. 

8.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
8.5. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной, если Концессионер:

в установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством порядке подготовил и направил Концеденту акт приема-передачи и не получил мотивированного отказа Концедента от его подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта-приема передачи последним;

обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения.
8.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, подлежит государственной регистрации в  установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

8.7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.
8.8. При досрочном расторжении Соглашения объекты не прошедшие реконструкцию, должны находиться в исправном техническом состоянии, быть пригодными для осуществления деятельности указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

9. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

9.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, и не прекращать  (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

9.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, с даты передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 10.1 настоящего Соглашения.
9.4. Помимо деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, Концессионер имеет право осуществлять иную деятельность с использованием объекта Соглашения в соответствии с Уставом Концессионера. 
9.5. Концессионер обязан за свой счет принимать необходимые меры по своевременной ликвидации (в течение 3 (трех) календарных дней) аварий и повреждений объекта Соглашения. При невозможности устранения аварии в течение 3 (трех) календарных дней Концессионер в письменной форме обязан согласовать срок устранения аварии с Концедентом.

9.6.  Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в  соответствии  с  установленными надбавками к ценам (тарифам). 
9.7. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, согласованные с органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющими регулирование соответствующих цен (тарифов), указаны в приложении 5 к настоящему Соглашению.

9.8. Концессионер обязан осуществлять регулируемый вид деятельности в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции объекта Соглашения;

требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на объекте Соглашения и ином имуществе;

гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за эксплуатацией объекта Соглашения. 
9.9. Концессионер обязан предоставлять обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1, 5.14 настоящего Соглашения: банковскую гарантию в размере не менее 5 (пяти) % от объема предусмотренных настоящим Соглашением инвестиционных обязательств по реконструкции объекта Соглашения. Сроки и размер банковской гарантии для обеспечения Концессионером обязательств по Соглашению указаны в приложении 8 к настоящему Соглашению.

10. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2032 года.

10.2. Срок реконструкции объектов Соглашения – 2020 год.

10.3. Срок ввода в эксплуатацию объектов Соглашения –31 декабря 2029 года.

10.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов Соглашения - с даты подписания актов приема-передачи объекта Соглашения до окончания действия настоящего Соглашения.

10.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов Соглашения и иного имущества - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения.

10.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества - в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания срока реконструкции, в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока использования (эксплуатации) объекта Соглашения.

10.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, - с даты передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания действия настоящего Соглашения.
11.  Плата по Соглашению


Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

12.  Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченным им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными  правовыми актами органов местного самоуправления. 
Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в раздел 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 10 настоящего Соглашения.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов и юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления запроса предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.5. Представители, указанные в пункте 12.1 лиц не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.7. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

12.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13.  Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2 настоящей статьи, Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании Концедента и составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты направления Концессионеру письменного требования Концендента заказным письмом с уведомлением. 
13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный  Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.
13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня ввода реконструированного объекта в эксплуатацию. 
13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, предусмотренных пунктами 3.3, 5.1, 8.1 настоящего Соглашения. 
13.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Соглашения.

13.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 5.1, 9.1, 9.6, 9.9 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
13.9. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку виде штрафа в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концендентом обязательств, установленных пунктом 4.1 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.

13.10. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
14.  Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.
15.  Изменение Соглашения
15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. 

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного  предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
15.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

15.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной государственной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

15.5 . В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

15.6. Сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
15.7. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.8. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о возможности изменения тарифов, необходимой валовой выручки или долгосрочных параметров регулирования в связи с ухудшением экономической конъюнктуры, по соглашению Сторон срок выполнения существенных условий Соглашения (задание и основные мероприятия, предельный размер расходов, плановые значения показателей) может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия настоящего Соглашения.
16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) на основании решения органа местного самоуправления (если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда).

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

нарушение установленных пунктом 10.2 настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктом 9.9 настоящего Соглашения;

прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
невыполнение в срок, установленный в пункте 10.5 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением 1 к настоящему Соглашению, в случае если такое несоответствие выявлено в течение одного года с даты подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

16.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в приложении 6 к настоящему Соглашению. 

16.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на дату расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по водоснабжению по регулируемым тарифам (ценам) с учетом установленных надбавок к тарифам. 

16.7. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на дату окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении 6 к настоящему Соглашению.

17.  Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением
17.1. При осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года     № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях орган исполнительной власти Субъекта, осуществляющий регулирование цен (тарифов), на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги,  устанавливает цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 5.14 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Соглашения, на реконструкцию объекта Соглашения.

17.3. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на дату заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Вологодской области, иными нормативными правовыми актами Вологодской области и правовыми актами органов местного самоуправления Белозерского муниципального района. 

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на проводимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на дату соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Субъекта, иными нормативными правовыми актами Субъекта, правовыми актами органов местного самоуправления.

17.4. В случае принятия решения Правительством Российской Федерации о возможности изменения тарифов, необходимой валовой выручки или долгосрочных параметров в связи с ухудшением экономической конъюнктуры, сроки исполнения существенных условий Соглашения (задание и основные мероприятия, предельный размер расходов, плановые показатели) могут быть изменены при условии, что это не влечет невыполнение обязательств Концессионера в последующие годы.
18. Гарантии прав Концессионера

18.1. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением.

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, Концедент вправе увеличить срок Соглашения с согласия Концессионера.

Требования к качеству и потребительским свойствам объекта Соглашения изменению не подлежат. 

Предусмотренные обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установленных Соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности. 

18.2. В случае, если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

18.3. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным настоящим Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

19.  Разрешение споров

19.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.

19.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

19.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.

20.  Размещение информации

Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района www.belozer.ru  и на  официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru.
21.  Заключительные положения

21.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня этого изменения.

21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой Стороны, 1 экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области).

21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
К настоящему Соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью следующие приложения:

Приложение  1.
Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения. 

Приложение  2.
Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на объект Соглашения.

Приложение 3.
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности.

Приложение 4.
Задание  и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения.

Приложение  5.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, не являющиеся критериями конкурса.
Приложение  6.
Порядок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на дату окончания срока действия Соглашения.
Приложение 7. 
Сроки и размер банковской гарантии для обеспечения Концессионером обязательств по Соглашению.
Приложение  8.
 Акт технического состояния объектов водоснабжения, расположенных на территории пос. Нижняя Мондома Белозерского муниципального района.

21. Адреса и реквизиты Сторон
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Руководитель Администрации района 

________________  Д.А. Соловьев
	Концессионер


                    Субъект 
         Вологодская область 
Первый заместитель Губернатора 
области, председатель Правительства области

 _________________ А.В. Кольцов

	
	Приложение 1

к Соглашению 

от «____» ___________ 2019 года № ____


Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения
1. Перечень и описание объектов, входящих в состав объекта Соглашения, передаваемого Концессионеру.

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Год ввода
	Технические характеристики
	Износ, %
	Правоустанавливающие документы
	Балансовая стоимость/остаточная стоимость, руб.

	1
	Внешние сети водоснабжения из стальных и полиэтиленовых труб протяженностью 11840 п.м.
	Российская Федерация, Вологодская область, Белозерский район, 
пос. Нижняя Мондома
Кадастровый номер 

35:03:0203022:360
	1980
	Назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 11840 м, материал труб – сталь, полиэтилен, 

износ – 70%
	60
	Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 9 ноября 2018 года 

№ 35/000/004/2018-189859

Собственность,

№ 35-35/003-35/003/004/2016-3050/2 

от 26 декабря 2016 года
	2 537 765,00
/1 015 106,00

	2
	Здание водозабора
	Российская Федерация,

Вологодская область, Белозерский район, поселок Нижняя Мондома, улица Коммунистическая, дом 35
Кадастровый номер

35:03:0203022:377


	1980
	Назначение: бытового обслуживания, 1-этажный, общая площадь 191,2 кв. м, износ – 65%
	20
	Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от  9 ноября 2018 года 

№ 35/000/004/2018-189713

Собственность,

№ 35-35/003-35/003/004/2016-3049/2 

от 26 декабря 2016 года
	8 154 148.80

/ 0


Перечень и описание объектов движимого имущества, входящего в состав иного имущества, передаваемого Концессионеру

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование объекта
	Техническая характеристика
	Дата выпуска, приобретения
	Балансовая стоимость (рублей)

	Здание водозабора по адресу: Вологодская область, Белозерский район, поселок Нижняя Мондома, улица Коммунистическая, дом 35


	1.
	Металлическое ограждение территории
	общая протяженность 331 п.м.
	2011
	459 700,00

	2.
	Металлическое ограждение территории водозабора 
	общая протяженность 258 м
	2011
	389 900,00

	3.
	Насос дренажный 
	в комплекте TF400/S Мощность 400Вт, произв. 160л/мин, напор 6м, шланг всасывающий 25 мм, Хомут "НОРМА" d 20-32
	2008
	7 264,00

	4.
	Насос КМ 
	Насос вакуумный, КМ 35-50-160, мощность 5,5 кВт

	2003
	9 028,80

	5.
	Оборудование доочистки воды на водозаборе (система впрыска гипохлорита натрия)
	Помпа дозирования DXL-VFT/MBB 2-10 (объем одного впрыска 125 мл, количество импульсов в минуту - 18, доза активного хлора для обеззараживания воды - 3,0 мг/л), пускатель, стабилизатор напряжения СНИЗ трехфазный, преобразователь частотный Е3-9100, датчик давления ОТ-1, насос BL40/270-4/4 (рабочий напор насоса 1,8 бар/высота водяного столба -  18 м, подача насоса - 36 куб.м/час)
	2011
	249 507,57

	6.
	Насос BL 50/270-5.5/4 (серийный номер 250040796)
	Насос с фланцевым соединением напорная сторона 50 мм, номинальный диаметр рабочего колеса 270 мм, номинальная мощность мотора 5,5 кВт, 4 полюса
	2016
	99 965,00

	7.
	Насос BL 50/270-5.5/4 (серийный номер 250040797
	Насос с фланцевым соединением напорная сторона 50 мм, номинальный диаметр рабочего колеса 270 мм, номинальная мощность мотора 5,5 кВт, 4 полюса
	2016
	99 965,00

	8.
	Водосчетчик турбинный Охта Т 100 ХИ импульсный выход, фланцевый
	Номинальный расход - 60 куб.м/ч, максимальный расход - 80 куб.м/ч, порог чувствительности не более 0,9 куб.м/ч, максимальное рабочее давление не более 1 МПа, емкость счетного механизма 9999999 куб.м, размеры 250х360х220 мм
	2016
	12 800,00

	9.
	Помпа дозирования  
	ONE MF 01-10, комплект 
	2016
	67 200,00

	
	Итого:

	1 395 330,37


	Концедент
	Концессионер
	Субъект

	Администрация Белозерского муниципального района


	
	Вологодская область



	Руководитель  администрации 

____________________  Д.А.Соловьев
	______________   ___________________
	Первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области

_______________ А. В. Кольцов


	
	Приложение 2

к Соглашению 

от «____» _________ 2019 года № ____


Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на объект Соглашения
1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.11.2018 года № 35/000/004/2018-189859;
           2.
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от  09.11.2018 года № 35/000/004/2018-189713.

		Приложение 3 

к Соглашению 

от «____» ___________ 2019 года № ____


	Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности 

	№ п/п

	Наименование показателя

	Единица
измере-ния
	Плановые значения


				2019

	2020

	2021

	2022

	2023

	2024

	2025

	2026

	2027

	2028

	2029

	2030

	2031

	2032


	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


	1

	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети

	ед. в год/км.
	1
	0,8
	0,5
	0,3
	0,2
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Показатели качества питьевой воды


	2

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

	%

	100

	100

	90

	80
	70

	60

	50

	40

	30

	20

	10

	0
	0

	0

	3

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

	%

	100

	100

	90

	80
	70

	60

	50

	40

	30

	20

	10

	0,1
	0,1
	0,1

	Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения

	4

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

	%

	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	5

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

	кВтч/ куб. м

	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	6
	Удельное потребление электроэнергии на единицу объема отпущенной воды

	кВт*ч/

куб.м
	0,6

	0,6

	0,6

	0,6

	0,6

	0,6

	0,6

	0,6

	0,58

	0,58

	0,58

	0,58

	0,58

	0,58


	Концедент

	Концессионер

	Субъект


	Администрация Белозерского муниципального района

		Вологодская область

	Руководитель администрации

________________  Д.А.Соловьев
	____________    ________________

	Первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области
____________ А.В. Кольцов


	 



	
	Приложение 4
к Соглашению 
от «____» _________ 2019 года № _____


 Задание Концедента и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения
1. Основание для разработки задания

Настоящее задание разработано на основании:

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
2. Цели и задачи задания

Основной целью задания является решение приоритетных проблем по обеспечению повышения энергетической эффективности, надёжности, качества и безопасности водоснабжения потребителей на территории пос. Нижняя Мондома Белозерского муниципального района Вологодской области.

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

снижение темпов роста тарифов на  питьевую воду для конечного потребителя;

снижение уровня износа основных фондов оборудования;

повышение уровня безопасности эксплуатации водозаборного оборудования, водопроводных сетей;

создание возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения;

повышение надёжности систем водоснабжения;

повышение эффективности использования ресурсов при транспортировке и реализации  питьевой воды.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов  системы водоснабжения 

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы  водоснабжения пос. Нижняя Мондома Белозерского муниципального района Вологодской области определяет и учитывает Концессионер согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340.

Плановый показатель надежности и бесперебойности водоснабжения, определяемый:

3.1. количеством зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети. Снижение количества перерывов: с  1 ед. в год/км в 2019 году, до 0,12 ед. в год/км в 2032 году.
Плановый показатель качества питьевой воды, определяемый:

3.2. долей проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. Снижение доли проб питьевой воды на источниках до уровня 0,0 %; 
3.3. долей проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. Снижение доли проб питьевой воды в распределительных сетях до уровня 0,0 % Плановый показатель энергетической эффективности объектов водоснабжения, определяемый:

3.4. долей потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. Снижение  доли потерь воды в общем объеме воды до  10 %; 
3.5. удельным расходом электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и  транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. Удержание удельного расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды на уровне 0,47 кВт∙ч/куб. м. 

4. Финансовые источники

Собственные средства Концессионера, включенные в тариф на питьевую воду.

5. Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения        пос. Нижняя Мондома Белозерского муниципального района 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание работ
	Срок выполнения работ по реконструкции

	1. 
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Замена участков водопроводных сетей по ул. Советской, Лесной, Комарова, Свободы в п. Нижняя Мондома
	2025 – 2029 годы

	2. 
	Реконструкция здания водозабора п. Нижняя Мондома,  ул. Коммунистическая, 35
	Реконструкция водозабора, замена  водоразборных колонок
	2020 – 2024 годы


6. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов Соглашения 

Предельный размер расходов на реконструкцию объектов Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет  200 000,0 (двести тысяч) рублей.
	Концедент
	Концессионер

	Администрация  Белозерского муниципального района


	

	Руководитель  администрации 
_________________   Д.А. Соловьев


	_______________ ________

	Субъект


	Вологодская область
 

	Первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства

области

____________ А.В. Кольцов 


	
	

	
	

	
	

	

	

	


	
	Приложение 5 

к Соглашению 

от «____» ___________ 2019 года № ____


	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера



	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

	1.1
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	890,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	метод регулирования цен (тарифов)
	
	Метод индексации тарифов

	1.3
	нормативный уровень прибыли
	%
	не  выше 13,21% - при наличии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов

	2
	Показатели эгергосбережения и энергетической эффективности

	2.1
	Объем полезного отпуска
	тыс. куб.м
	21,78

	21,78
	21,78
	21,78
	21,78
	21,78
	21,78
	21,78
	21,78
	21,78
	21,78
	21,78
	21,78
	21,78

	2.2
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	2.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подготовки  питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/

куб.м
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	3
	Цены на электроэнергию по уровню НН
	Руб./

кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Индекс роста
	%
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	4
	Удельное потребление электроэнергии на единицу объема отпущенной воды
	кВт*ч/

куб.м
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	4
	Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль)
	тыс. руб
	7,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности
	%
	0
	3,4
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	Концедент
	Концессионер
	Субъект

	Администрация Белозерского муниципального района


	
	Вологодская область



	Руководитель  администрации 

____________________  Д.А.Соловьев
	______________   ___________________
	Первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области

_______________ А. В. Кольцов



	
	Приложение 6
к Соглашению 

от «____» ________ 2019 года № ____


Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением Соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию объекта Соглашения и не возвращенных ему на дату досрочного расторжения настоящего Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

а) надлежащим образом оформленные:

акты выполненных работ (по форме КС-2);

справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств);

б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Субъекта, муниципальных правовых актов.

Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц. 

После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течении 10 (десяти) рабочих  дней принимает решение о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов. 

В случае принятия Концедентом решения о компенсации расходов Концессионеру, Концедент и Концессионер в течении 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения подписывают график платежей, в соответствии с которым осуществляется возмещение расходов Концессионеру.

Возврат суммы понесенных Концессионером и некомпенсированных расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом.

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих  возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на дату окончания срока действия Соглашения.

В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование реконструкции объекта Соглашения.  

В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения на дату окончания срока действия настоящего Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия Соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на дату окончания срока действия настоящего Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на дату окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.
При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения компенсация невозмещенных на дату окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Белозерского муниципального района. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать срока 2 (двух) лет с даты окончания Соглашения.
	Концедент
	Концессионер

	Администрация  Белозерского муниципального района


	

	Руководитель администрации 

___________________   Д.А.Соловьев

	__________    _______________

	Субъект

	Вологодская область


	Первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области
__________________ А.В. Кольцов 


	
	Приложение 7
к Соглашению 

от «____» ___________ 2019 года №  ____


Сроки и размер банковской гарантии для обеспечения Концессионером обязательств по Соглашению

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Общая стоимость с НДС, тысяч рублей
	Размер ежегодного финансирования мероприятий, тысяч рублей
	Сумма,

тысяч рублей
	Срок 

	1.
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советской, Лесной, Комарова, Свободы в п. Нижняя Мондома
	100,0
	20,0
	1,0
	с 2025 по 2029 г.г. ежегодно 

с1 июня по 31 октября 

	2.
	Реконструкция водозабора п. Нижняя Мондома, Коммунистическая, 35; Замена  водоразборных колонок.
	100,0
	20,0
	1,0
	с 2020 по 2024 г.г. ежегодно 

с1 июня по 31 октября 


	Концедент
	Концессионер

	Администрация  Белозерского муниципального района


	

	Руководитель администрации 

___________________   Д.А.Соловьев

	__________    _______________

	Субъект

	Вологодская область


	Первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области
__________________ А.В. Кольцов 


	
	Приложение 8
к Соглашению 

от «____» ___________ 2019 года №  ___


АКТ

технического состояния объектов водоснабжения, расположенных
на территории пос. Нижняя Мондома Белозерского
муниципального района

Объекты водоснабжения, расположенные на территории пос. Нижняя Мондома Белозерского муниципального района:
1. Здание водозабора:  Вологодская область, Белозерский район, Куностьское с/п, п. Нижняя Мондома, ул. Коммунистическая, д. 35
Год постройки – 1983.
Типовой проект «Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 400 м.куб./час».
Для механической очистки поступающей речной воды используется два песчано-гравийных фильтра Струя – 400Ю загрузка – кварцевый песок  для обеззараживания применяются смесители с реагентами (хлор). 

Состояние – удовлетворительное.
2. Внешние сети водоснабжения из стальных и полиэтиленовых труб протяженностью 11840 п.м. по адресу: Вологодская область, Белозерский район, Куностьское с/п, с. Нижняя Мондома 

Год постройки – 1980. Протяженность – 11, 8 км. 

Тип – тупиковая. 
Материал –  сталь, полиэтилен, чугун.
Диаметр 25-150 мм. 

Количество водоразборных  колонок – 22.
Состояние: удовлетворительное.

Концедент
Администрация  Белозерского 
муниципального района

Руководитель администрации 

________________   Д.А.Соловьев
